

ПРОТОКОЛ № 2

(за оценка на допуснатите оферти за участие в обществена поръчка – публично състезание по реда на ЗОП)

Днес, 10.08.2020 г., във връзка с чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 54, ал. 12, чл. 56, ал. 2 и чл. 57 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), се състави настоящият протокол за проведени заседания от дейността на комисия, назначена със Заповед № 207/11.06.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, подадени за участие в откритата процедура с предмет: **„Избор на изпълнител за извършване на СМР за проект „Реконструкция, ремонт и благоустройство на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с. Горна Малина, община Горна Малина“.** Процедурата е откритата с решение № 189 от дата 20.05.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина, като обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под уникален № 00747-2020-0007.

Състав на комисията:

Председател:

Иван Тодоров Карчев – външен експерт – магистър "право";

Членове:

1. Георги Янакиев – Директор Дирекция «Административно, правно, информационно и техническо обслужване» и юрисконсулт към Община Горна Малина;
2. Борислава Петрова – ст. счетоводител «Бюджет» към Община Горна Малина;
3. Мария Велинова – Началник отдел «Еврофондове, проекти и програми» към Община Горна Малина;
4. инж. Елена Маринова – Началник отдел «Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и общинска собственост» към Община Горна Малина.

Комисията се събра в пълен състав, съгласно посоченото в Заповед № 207/11.06.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина, на закрито заседание по реда, определен в чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, на 27.07.2020 г. в 10:00 часа, в стая в сградата на Община Горна Малина.

Заседанието се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19, като помещението беше предварително дезинфекцирано, членовете на комисията, присъстващи в залата, бяха оборудвани с предпазни средства и между тях беше осигурена дистанция не по-малко от 2 метра.

Комисията установи, че участниците са надлежно уведомени за констатираните с протокол № 1 от 02.07.2020 г. непълноти и несъответствия на информацията в офертите им. Протоколът е публикуван в профила на купувача и е изпратен на всички участници на 03.07.2020 г.

На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията.

На свое предходно заседание Комисията установи несъответствие или липса на информация по отношение на изискванията към личното състояние и критериите за подбор за един от участниците и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и чл. 9 от ППЗОП, състави Протокол № 1 от 02.07.2020 г. (Протокол № 1), в който подробно са описани констатациите, определен е срок за представяне на допълнителните документи и протоколът е

публикуван на Профила на купувача на Възложителя и изпратен на участниците в процедурата. В определения от комисията срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, всички участници, на които това е указано, са представили допълнителни документи.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участниците документи.

I. Резултати от разглеждането на допълнително представените документи и информация към офертите на участниците

1. „Енвайро Клийн“ ЕООД, ЕИК 203093500

В офертата на участника са установени несъответствия с изискванията на Възложителя, подробно описани в Протокол № 1 от 02.07.2020 г. В законоустановения срок, участникът е представил допълнителни документи. Комисията отвори и разгледа обстойно и внимателно представените от участника допълнителни документи. Комисията установи, че същите съдържат:

- Придружително писмо;
- Нов ЕЕДОП от името на участника, който съдържа променена и допълнена информация.

Комисията констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи, участникът е отстранил констатираните с Протокол № 1 липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

На основание аргумент на противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП **ДОПУСКА** до следващия етап на разглеждане на офертата на участника „Енвайро Клийн“ ЕООД, ЕИК 203093500, поради наличието на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

2. ДЗЗД "Инфраструктура 2020" ИН по ДДС: 177428331, с участници в обединението: "Атлас Билд Инженеринг" ЕООД с ЕИК 205663275 и "Интерхолд" ЕООД, ЕИК 202357469

В офертата на участника са установени несъответствия с изискванията на Възложителя, подробно описани в Протокол № 1 от 02.07.2020 г.. В законоустановения срок, участникът е представил допълнителни документи. Комисията отвори и разгледа обстойно и внимателно представените от участника допълнителни документи. Комисията установи, че същите съдържат:

- Придружително писмо;
- Нов ЕЕДОП от името на участника, който съдържа променена и допълнена информация.

Комисията констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи участникът е отстранил констатираните с Протокол № 1 липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

На основание аргумент на противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП **ДОПУСКА** до следващия етап на разглеждане на офертата на участника ДЗЗД "Инфраструктура 2020" ИН по ДДС: 177428331, с участници в обединението: "Атлас Билд Инженеринг" ЕООД с ЕИК 205663275 и "Интерхолд" ЕООД, ЕИК 202357469, поради

наличието на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

II. Резултати от разглеждането на техническото предложение на допуснатите участници.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на съдържанието на техническото предложение на участниците, чиято оферта е допусната до този етап на процедурата, за съответствие с предварително обявените условия и изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие в обществената поръчка.

1. „Енвайро Клийн“ ЕООД, ЕИК 203093500:

При детайлния преглед на техническото предложение на участника комисията установи следното:

Участникът е представил техническо предложение в съответствие с образеца, приложен в документацията за участие, представени са изискваните от възложителя декларации. При детайлния преглед комисията констатира, че предложението съответства на предварително обявените условия на възложителя, включително за минимално изискуемо съдържание на предложението.

Предложен е срок за изпълнение на поръчката в размер на 150 календарни дни.

Така предложеният срок е в рамките на определените в документацията граници за минимален или максимален срок (150 дни), съответно отговаря на изискуемия времеви диапазон съгласно документацията за участие.

Предложените гаранционни срокове са в съответствие с указанията от законодателя минимални гаранционни срокове, посочени в Наредба 2/31.07.2003 г.

Комисията констатира, че предложените срокове от участника са съобразени с предварително обявените граници на сроковете, заложи от възложителя.

Към Техническото предложение, участникът е приложил „Предложение за изпълнение на поръчката“. При анализа на Предложението и неговите елементи комисията констатира следното:

Участникът е разпределил изложението си в няколко точки, както следва:

I. Кратко описание на обекта:

- 1) Съществуващо положение на сградата и терена;
- 2) Необходими мерки, които ще се предприемат;
- II. Технологична последователност и продължителност на изпълнението:
 - 1) Мобилизация и подготвителни дейности;
 - 2) Доставка на необходимите материали;
 - 3) Демобилизация:
 1. Демонтажни работи;
 2. Трасиране на кабелни изкопи;
 3. Земни работи;
 4. Технология за полагане на хидроизолация във фундаменти;
 5. Укрепване/разкрепване на изкопи;
 6. Кофражни работи;
 7. Армировъчни работи;
 8. Бетонови работи;
 9. Обратни насипи;
 10. Полагане на канализационни тръби;
 11. Изграждане на РЩ;
 12. Дъждоприемни шахти/УО; напречни дъждоприемни шахти;

13. Хидравлично изпитване;
14. Направа на бордюри и водещи ивици;
15. Настилка от бетонови плочи;
16. Изпълнение на асфалтови работи;
17. Сградна канализация;
18. Електромонтажни работи;
19. Довършителни работи;
20. Топлоизолационни работи по фасади.

III. Предложение относно организация на строителната площадка:

1) Предварителни работи на строителната площадка (мобилизация):

1. Подготвителни работи;
2. Временно строителство;
3. Доставка на материали и оборудване.
- 2) Организация на експертния състав и взаимодействие по между им;
- 3) Комуникация между участниците в процеса;
- 4) Организация по опазване на околната среда и пожарна безопасност;
- 5) Мерки за безопасност и здраве.

IV. Предложение за ресурсно обезпечение:

1) Организация, мобилизация и разпределение на ресурси/човешки ресурси и предвидена техника и механизация:

1. План за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен достъп;

2. Ремонт на повредена механизация/транспортно средство на мястото на строителната площадка;

3. Действия по замяна на унищожено или повредено оборудване или оборудване с отнет или ограничен достъп;

2) Обезпечаване с материали:

1. Доставка на материали;

3) Обезпечаване с човешки ресурс:

1. Ключов персонал за изпълнение на поръчката.

V. Мерки за осигуряване на качеството при изпълнението.

VI. Мерки за опазване на околната среда.

След като е направил кратко описание на обекта и съществуващото положение в рамките на няколко страници, участникът е представил своето виждане за технологичната последователност при изпълнението. Представен е и линеен календарен график, от който е видна продължителността на всяка от дейностите.

На стр. 39 (обща номерация) участникът е представил предложението си относно организация на строителната площадка, което е вторият изискуем компонент за получаване на 20 точки съгласно методиката за оценка. На първо място, участникът е разгледал как ще се извършат предварителните работи на строителната площадка – мобилизацията. Подготвителните работи включват изпълнението на всички подготвителни дейности, предхождащи същинското изпълнение на СМР, като същите са изброени. На следващо място е посочено, че се предвижда доставка и стационариране на временни постройки – офис-контейнери, покрити складови площи и т. н. Предвидени са мерки, свързани с охраната на обекта и обезопасяването му.

Разгледани са доставката на материали и оборудване и съхранението им.

Организацията на експертния състав и взаимодействието помежду им са разгледани на стр. 43 и сл. На стр. 44 е представена и организационна схема и йерархична структура на

взаимовръзките между отделните участници в процеса. Посочени са задълженията на лицата от екипа, като ръководител на обекта, технически ръководител, специалист за контрол по качеството, експерт по безопасност и здраве в строителството, мениджъри по опазване на околната среда, по механизацията, мениджър ПТО.

В точката "Комуникация между участниците в процеса", на стр. 50 и сл. са разгледани месечните и седмични доклади, които ще бъдат съставяни. За координация с възложителя са предвидени регулярни срещи.

Във връзка с координацията между членовете на ръководния състав на строителя, участникът е описал дейностите и тяхната последователност, ведно с отговорностите на експертите от екипа за изпълнението на поръчката – стр. 51 и сл.

Във връзка с организацията по опазване на околната среда и пожарна безопасност е посочено, че дружеството има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2009. Посочени са мерки, които ще бъдат предприети.

Мерките за безопасност и здраве са посочени на стр. 56 и сл. до стр. 82. Посочени са и мерки за безопасна работа при складирането и съхранението на строителните материали, детайлите и конструкциите, както и мерки за безопасна работа при подготовката и поддържането на територията на строителната площадка и при изпълнение на временното строителство. Разгледани са мерки по техника на безопасността по отношение на организацията на работните места, мерки за безопасна работа при извършване на ремонтна дейност, мерки за безопасна работа при използване на скелета, платформи и люлки, при изграждане и експлоатация на временно електрозахранване, мерки за безопасна работа при мазачески работи, при изолационни работи, при бояджийски работи и т. н. Разгледани са и мерките за пожарна безопасност (стр. 82 и сл.).

Мерките за безопасна работа при товаро-разтоварни работи са изброени на стр. 86 и сл.

Предложението за ресурсно обезпечение (част от минималното изискуемо съдържание съгласно т. 3 от "Минимални изисквания към съдържанието на предложението, даващо на участника 20 точки") е представено на стр. 99 и сл. Участникът е описал техниката, която ще бъде използвана в хода на изпълнение на поръчката – техника за земни (изкопно-насипни) работи, за доставка, полагане и уплътняване на асфалтови настилки, транспортна техника, специализирана техника. На стр. 104 и сл. участникът е разписал план за действие, включващ строителна механизация, обезпечаване с материали, контролът на материалите (представен е и под формата на схема). Накратко е описано какво включва обезпечаването с човешки ресурс.

Разпределението на отговорностите на експертите е направено на стр. 114 и сл. от предложението.

Мерките за осигуряване на качеството са посочени на стр. 121 и сл. и включват контрол върху строителните материали, върху качеството на технологичното оборудване, на изпълнение на строителните дейности, включително контрол на качеството на изпълнение на отделните СМР, на завършените работи.

На стр. 128 и сл. са посочени мерките за опазване на околната среда.

Предложените от участника мерки за намаляване дискомфорта на местното население са описани на стр. 136 и сл. В девет точки са посочени предвидените мерки. В рамките на една страница са посочени дейностите за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора и дейностите за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Към предложението е приложен линеен календарен график, който съдържа изискуемото съдържание съгласно т. 4 от Минималните изисквания към съдържанието на предложението или Условиата, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката.

След като разгледа подробно техническото предложение на участника „Енвайро Клийн“ ЕООД, ЕИК 203093500, комисията счита, че същото съответства на предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка.

**2. ДЗЗД "Инфраструктура 2020" ИН по ДДС: 177428331, с участници в обединението:
"Атлас Билд Инженеринг" ЕООД с ЕИК 205663275 и "Интерхолд" ЕООД, ЕИК
202357469:**

При детайлния преглед на техническото предложение на участника комисията установи следното:

Участникът е представил техническо предложение в съответствие с образеца, приложен в документацията за участие, представени са изискваните от възложителя декларации. При детайлния преглед комисията констатира, че предложението съответства на предварително обявените условия на възложителя, включително за минимално изискуемо съдържание на предложението.

Предложен е срок за изпълнение на поръчката в размер на 150 календарни дни.

Така предложеният срок е в рамките на определените в документацията граници за минимален или максимален срок (150 дни), съответно отговаря на изискуемия времеви диапазон съгласно документацията за участие.

Предложените гаранционни срокове са в съответствие с указанияте от законодателя минимални гаранционни срокове, посочени в Наредба 2/31.07.2003 г.

Комисията констатира, че предложените срокове от участника са съобразени с предварително обявените граници на сроковете, заложили от възложителя.

Към Техническото предложение, участникът е приложил „Предложение за изпълнение на поръчката“. При анализа на Предложението и неговите елементи комисията констатира следното:

Участникът е разгледал съществуващото положение на обекта, целите на проекта, показателите, сроковете за изпълнение на поръчката. Направено е представяне на дружеството в светлината на възможностите му за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

На стр. 5 започва изложението във връзка с технологичната последователност и продължителността на изпълнението.

При описанието са посочени срокове, където е приложимо, отчетена е спецификата на конкретния обект – ДГ "Вяра, Надежда и Любов".

На стр. 12 и сл. са разгледани подготвителните работи за изпълнение на СМР на обекта, включително сформирание на екип, мобилизация, информиране, контрол, комуникация и др.

Отчетени са механизми за организиране на ангажираните експерти, взаимодействие с екипа на управление на проекта, включително комуникацията с възложителя и заинтересованите лица в рамките на проекта.

Разгледани са видовете работни срещи по изпълнението на договора; контролът и субординацията и организацията на човешките ресурси, които ще подобрят качеството на извършваните СМР.

Участникът е разработил стратегия за постигане на целите, включваща анализ на рисковете, на видовете дейности, обезпечаване на обекта и др.

На стр. 17 и сл. участникът е разписал обяснителна записка. Разписани са дейностите, които се предвижда да бъдат извършени, направена е взаимовръзка с необходимите ресурси.

Технологията за изпълнение на СМР е описана на стр. 24 и сл. Предложената технология за изпълнение е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с изискванията на Възложителя, и с характеристиките и особеностите на конкретния строеж - предмет на поръчката. Участникът поотделно е разписал технологията за отделните видове СМР – разгледани са армировъчни, кофражни, бетонови, изкопни работи, различни демонтажни работи, работи по част електрическа, довършителни работи, настилки и останалите видове

СМР, предвидени за изпълнение по поръчката. Дейностите са разгледани както по части, така и в зависимост от фазата на изпълнение. Предвидените документи, които ще бъдат съставени в хода на изпълнение на поръчката също са описани поотделно. На стр. 62 и сл. участникът е представил технологичната последователност на изпълнение на СМР. Направено е описание на последователността на изпълнение на отделните процеси със спазване на всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.

В таблична форма са предложени сроковете за изпълнение на всички дейности и административни работи необходими за стартиране, управление по време на изпълнение и приключване на СМР, които отговарят и кореспондират с приложения график.

В таблична форма са представени и видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, с предвидените за използване технически и човешки ресурси. Описаната технологична последователност е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предложената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР и е приложима за конкретния строеж - предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености.

Предложените срокове и последователност за изпълнение на строително - монтажните работи са съобразени с технологичните (произтичащи от предвидената технология) и организационните (свързани с организацията и необходими ресурси) зависимости между работите на обекта, както и етапи на изпълнение на договора. Гаранционното обслужване е разгледано на стр. 67.

Организацията на строителната площадка е разгледана на стр. 68 и сл. от предложението.

Описаната организация на строителната площадка включва начин на организиране на площадката и организацията на доставка и складиране на строителните продукти. Отчетен е фактът, че обектът е детска градина, който може да функционира по-време на СМР на обекта. Описаната организация се отнася за конкретния обект, съобразена е с предвидената технология на изпълнение на строително - монтажните работи, включени в предмета на поръчката, гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на участника, както и здравословни и безопасни условия на страните по време на строителство. Описана е организацията по опазване на околната среда и пожарна безопасност на обектите, намаляване на негативното влияние на заинтересуваните страни по време на строителство и осигурява необходимите условия за спазване на предложения срок за изграждането на обекта.

Организацията на доставка и складиране на строителните продукти е описана на стр. 72 и сл. Представена е и организацията по входящия контрол, както и отговорните експерти от екипа.

Участникът е предвидил да осъществи екологосъобразен избор на строителни материали. На стр. 82 и сл. е описано как ще се осигурят здравословни и безопасни условия на труд на персонала, както и здравословни и безопасни условия на заинтересуваните страни.

Предвидени са мерки за намаляване на възможните рискове.

На стр. 93 и сл. е представена организацията по опазване на околната среда, а на стр. 96 и сл. - организацията по пожарна безопасност.

Участникът е представил виждането си за организация по намаляване на негативното влияние на заинтересуваните страни по време на строителство и осигуряване необходимите условия за спазване на предложения срок за изграждането на обекта. Разгледани са конкретни мерки, включително обхват и предмет на конкретната мярка, начин на изпълнение и прилагане. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка, действия по контрол на изпълнението.

Отчетена е спецификата на поръчката - конкретния обект.

Предложението за ресурсно обезпечаване с работна сила (работници), механизация и строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително - монтажните работи, предмет на поръчката е разгледано на стр. 101 и сл. Представена е организацията на човешките ресурси.

взаимодействие с екипа за управление. Поотделно са разгледани членовете на ключовия персонал, които ще отговарят за изпълнението на поръчката. Представени са и членовете на неключовия персонал. Планът за осигуряване и организация на ресурсите /експерти, работници, машини и материали/ е представен на стр. 116 и сл. Необходимата механизация за изпълнение на поръчката е представена в табличен вид. Отчетена е спецификата на поръчката – конкретния обект.

Представеният към предложението график за изпълнение на поръчката онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката и техническата спецификация.

Участникът е предложил мерки с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на настоящата обществената поръчка (стр. 123 и сл.). Разгледана е системата за осигуряване на качеството и предвидените мерки. Мерките за осигуряване на качеството включват извършване на превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на влаганите материали и строителни продукти, изпълнените СМР и текущото документиране изпълнението.

За всяка от мерките за осигуряване на качеството и резултатите, които се очакват от прилагането на конкретната мярка са предложени:

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка, вид дейност и основна технология на изпълнение.

2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка, вид дейност и основна технология на изпълнение.

3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, вид дейност и основна технология на изпълнение.

4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка, вид дейност и основна технология на изпълнение.

Участникът е предложил мерки за опазване на околната среда, като ги е съобразил със спецификата и местоположението на обекта и ги е свързал със следните аспекти:

- Предотвратяване замърсяването на околната среда - почва, атмосферен въздух и др.;
- Подготовка и използване на строителни продукти;
- Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците;
- Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителните отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка;
- Недопускане замърсяване на уличната и пътната мрежа при внасяне на строителни продукти и изнасяне на строителни отпадъци до и от строителната площадка.

Мерките за намаляване на дискомфорта на местното население са описани на стр. 153 и сл. Направено е описание на конкретните мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. Посочени са същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението на мярката, отговорните експерти, очаквано въздействие на мярката и т. н.

След като разгледа подробно техническото предложение на ДЗЗД "Инфраструктура 2020" ИН по ДДС: 177428331, с участници в обединението: "Атлас Билд Инженеринг" ЕООД с ЕИК 205663275 и "Интерхолд" ЕООД, ЕИК 202357469, комисията счита, че същото съответства на предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка.

С извършване на горните действия председателят на комисията закри заседанието и обяви, че следващото заседание ще се проведе на 05.08.2020 г. в 10:00 часа, в сградата на

община Горна Малина, когато ще се продължи с оценка на техническите предложения на допуснатите участници.

Документите, свързани с обществената поръчка, включително пликите с офертите на участниците, се оставиха на съхранение в съответствие с указаното в Заповед № 193/22.05.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина.

На 05 и на 10.08.2020 г. бяха проведени закрити заседания в стая в сградата община Горна Малина. Комисията се събра в пълен състав, за да продължи своята работа, съгласно посоченото в Заповед № 207/11.06.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина. Заседанията се проведоха при спазване на всички противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19, като помещението беше предварително дезинфекцирано, членовете на комисията, присъстващи в залата, бяха оборудвани с предпазни средства и между тях беше осигурена дистанция не по-малко от 2 метра.

III. Резултати от оценяването на допуснатите технически предложения

Комисията пристъпи към извършване на оценка на офертите на допуснатите участници, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и съгласно утвърдената от Възложителя методика, посочена в документацията за участие.

Допуснатите до оценка предложения бяха подробно разгледани и анализирани от всеки един от членовете на комисията. След внимателно и детайлно обсъждане комисията, в съответствие с одобрената от Възложителя методика, единодушно определи следните оценки на офертите на допуснатите до този етап участници по показател ПП „Предложение за изпълнение на поръчката“.

1. „Енвайро Клийн“ ЕООД, ЕИК 203093500

При анализа на техническото предложение на участника комисията констатира следното:

След като е направил кратко описание на обекта и съществуващото положение в рамките на няколко страници, участникът е представил своето виждане за технологичната последователност при изпълнението. Представен е и линеен календарен график, от който е видна продължителността на всяка от дейностите.

С оглед на горното, комисията приема, че са налице обстоятелствата, посочени в т. 1 от Минималните изисквания към съдържанието на предложението или Условиата, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката.

На стр. 39 (обща номерация) участникът е представил предложението си относно организация на строителната площадка, което е вторият изискуем компонент за получаване на 20 точки съгласно методиката за оценка. На първо място участникът е разгледал как ще се извършат предварителните работи на строителната площадка – мобилизацията. Подготвителните работи включват изпълнението на всички подготвителни дейности, предхождащи същинското изпълнение на СМР, като същите са изброени. На следващо място е посочено, че се предвижда доставка и стационариране на временни постройки – офис-контейнери, покрити складови площи и т. н. Предвидени са мерки, свързани с охраната на обекта и обезопасяването му.

Разгледани са доставката на материали и оборудване и съхранението им.

Организацията на експертния състав и взаимодействието помежду им са разгледани на стр. 43 и сл. На стр. 44 е представена и организационна схема и йерархична структура на взаимовръзките между отделните участници в процеса. Посочени са задълженията на лицата от екипа, като ръководител на обекта, технически ръководител, специалист за контрол по качеството, експерт по безопасност и здраве в строителството, мениджъри по опазване на околната среда, по механизацията, мениджър ПТО.

В точката "Комуникация между участниците в процеса", на стр. 50 и сл. са разгледани месечните и седмични доклади, които ще бъдат съставяни. За координация с възложителя са предвидени регулярни срещи.

Във връзка с координацията между членовете на ръководния състав на строителя участникът е описал дейностите и тяхната последователност, ведно с отговорностите на експертите от екипа за изпълнението на поръчката – стр. 51 и сл.

Във връзка с организацията по опазване на околната среда и пожарна безопасност е посочено, че дружеството има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2009. Посочени са мерки, които ще бъдат предприети.

Мерките за безопасност и здраве са посочени на стр. 56 и сл. до стр. 82. Посочени са и мерки за безопасна работа при складирането и съхранението на строителните материали, детайлите и конструкциите, както и мерки за безопасна работа при подготовката и поддържането на територията на строителната площадка и при изпълнение на временното строителство. Разгледани са мерки по техника на безопасността по отношение на организацията на работните места, мерки за безопасна работа при извършване на ремонтна дейност, мерки за безопасна работа при използване на скелета, платформи и люлки, при изграждане и експлоатация на временно електрозахранване, мерки за безопасна работа при мазачески работи, при изолационни работи, при бояджийски работи и т. н. Разгледани са и мерките за пожарна безопасност (стр. 82 и сл.).

Мерките за безопасна работа при товаро-разтоварни работи са изброени на стр. 86 и сл.

Предложението за ресурсно обезпечение (част от минималното изискуемо съдържание съгласно т. 3 от "Минимални изисквания към съдържанието на предложението даващо на участника 20 точки") е представено на стр. 99 и сл. Участникът е описал техниката, която ще бъде използвана в хода на изпълнение на поръчката – техника за земни (изкопно-насипни) работи, за доставка, полагане и уплътняване на асфалтови настилки, транспортна техника, специализирана техника. На стр. 104 и сл. участникът е разписал план за действие, включващ строителна механизация, обезпечаване с материали, контролът на материалите (представен е и под формата на схема). Накратко е описано какво включва обезпечаването с човешки ресурс.

Разпределението на отговорностите на експертите е направено на стр. 114 и сл. от предложението.

Към предложението е приложен линеен календарен график, който съдържа изискуемото съдържание съгласно т. 4 от Минималните изисквания към съдържанието на предложението или Условията, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката.

Мерките за осигуряване на качеството са посочени на стр. 121 и сл. и включват контрол върху строителните материали, върху качеството на технологичното оборудване, на изпълнение на строителните дейности, включително контрол на качеството на изпълнение на отделните СМР, на завършените работи. За да се присъдят допълнителни точки във връзка с посочения показател е необходимо *Предложените мерки за осигуряване на качеството да отчитат спецификата на възлагащите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т. е. да са приложими към всяка една поръчка за изпълнение на СМР, без значение нейния обхват и специфични особености.* Горното условие,

обаче, не е налице в разглежданото предложение. Всички мерки за контрол, които участникът е предложил, са приложими за всяко едно СМР, не са отчетени конкретните особености на обекта, не са съобразени с факта, че се отнасят за детска градина. Описаното изискване е част от задължителните изисквания за надграждащи условия, като във всички разгледани хипотези е описано в точка номер пет. С оглед на горното, надграждащите условия даващи на участника допълнителни точки към базовите такива, не са налице, съответно комисията не присъжда допълнителни точки на участника по този елемент.

На стр. 128 и сл. са посочени мерките за опазване на околната среда. За да се присъдят допълнителни точки във връзка с посочения показател (т. 6 от Минималните изисквания към съдържанието на предложението или Условията, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката) е необходимо *предложените мерки да са съобразени със спецификата и местоположението на обекта и свързани със следните аспекти:*

1. *Предотвратяване замърсяването на околната среда – почва, атмосферен въздух и др.;*

2. *Подготовка и използване на строителни продукти;*

3. *Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците;*

4. *Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителните отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка;*

5. *Недопускане замърсяване на уличната и пътната мрежа при внасяне на строителни продукти и изнасяне на строителни отпадъци до и от строителната площадка.*

Участникът следва да предложи мерки за опазване на околната среда, свързани с всеки един от дефинираните аспекти.

В конкретния случай участникът не е разгледал предложените мерки във връзка с изискуемите аспекти. Изброени са мерки, но те не са насочени към изброените по-горе аспекти. Описаното изискване е част от задължителните изисквания за надграждащи условия, като във всички разгледани хипотези е описано в точка номер шест. С оглед на горното, надграждащите условия даващи на участника допълнителни точки към базовите такива, не са налице, съответно комисията не присъжда допълнителни точки на участника по този елемент.

Предложените от участника мерки за намаляване дискомфорта на местното население са описани на стр. 136 и сл. В девет точки са посочени предвидените мерки. В рамките на една страница са посочени дейностите за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора и дейностите за контрол на изпълнението на предложените мерки.

За да се присъдят допълнителни точки във връзка с посочения показател (т. 7 от Минималните изисквания към съдържанието на предложението или Условията, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката) е необходимо *за всяка една от мерките участникът да опише нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката и начина му на комуникация с контролираните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от работната програма. Участникът следва да представи и план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който следва да включва подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки, времето им разпределение и очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло. Участникът е изброил мерките, които предвижда, но липсва останалото*

изискуемо посочено по-горе съдържание, като описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от работната програма, описание на същността и обхвата, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ и т. н. С оглед на горното, надграждащите условия, даващи на участника допълнителни точки към базовите такива, не са налице, съответно комисията не присъжда допълнителни точки на участника по този елемент.

След като разгледа предложението на участника, комисията констатира, че предложението на участника съдържа изискуемото съдържание, описано в Минималните изисквания към съдържанието на предложението. Вземайки предвид съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката на участника, описано по-горе, комисията счита, че то не съдържа нито един от елементите, описани в Условията като надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, които според одобрената от възложителя методика обосновават получаването на по-голям брой точки.

С оглед на гореизложеното комисията единодушно оцени предложението на участника с 20 точки по показател ПП „Предложение за изпълнение на поръчката”.

2. ДЗЗД "Инфраструктура 2020" ИН по ДДС: 177428331, с участници в обединението: "Атлас Билд Инженеринг" ЕООД с ЕИК 205663275 и "Интерхолд" ЕООД, ЕИК 202357469

При детайлния преглед на техническото предложение на участника комисията установи следното:

Участникът е представил техническо предложение в съответствие с образеца, приложен в документацията за участие, представени са изискваните от възложителя декларации. При детайлния преглед комисията констатира, че предложението съответства на предварително обявените условия на възложителя, включително за минимално изискуемо съдържание на предложението.

Предложен е срок за изпълнение на поръчката в размер на 150 календарни дни.

Така предложеният срок е в рамките на определените в документацията граници за минимален или максимален срок (150 дни), съответно отговаря на изискуемия времеви диапазон съгласно документацията за участие.

Предложените гаранционни срокове са в съответствие с указаните от законодателя минимални гаранционни срокове, посочени в Наредба 2/31.07.2003 г.

Комисията констатира, че предложените срокове от участника са съобразени с предварително обявените граници на сроковете, заложи от възложителя.

Към Техническото предложение, участникът е приложил „Предложение за изпълнение на поръчката”. При анализа на Предложението и неговите елементи комисията констатира следното:

Участникът е разгледал съществуващото положение на обекта, целите на проекта, показателите, сроковете за изпълнение на поръчката. Направено е представяне на дружеството в светлината на възможностите му за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

На стр. 5 започва изложението във връзка с технологичната последователност и продължителността на изпълнението.

При описанието са посочени срокове, където е приложимо, отчетена е спецификата на конкретния обект – ДГ "Вяра, Надежда и Любов".

На стр. 12 и сл. са разгледани подготвителните работи за изпълнение на СМР на обекта, включително сформирание на екип, мобилизация, информиране, контрол, комуникация и др. Отчетени са механизми за организиране на ангажираните експерти, взаимодействие с екипа на

управление на проекта, включително комуникацията с възложителя и заинтересованите лица в рамките на проекта.

Разгледани са видовете работни срещи по изпълнението на договора; контролът и субординацията и организацията на човешките ресурси, които ще подобрят качеството на извършваните СМР.

Участникът е разработил стратегия за постигане на целите, включваща анализ на рисковете, на видовете дейности, обезпечаване на обекта и др.

На стр. 17 и сл. участникът е разписал обяснителна записка. Разписани са дейностите, които се предвижда да бъдат извършени, направена е взаимовръзка с необходимите ресурси.

Технологията за изпълнение на СМР е описана на стр. 24 и сл. Предложената технология за изпълнение е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с изискванията на Възложителя, и с характеристиките и особеностите на конкретния строеж - предмет на поръчката. Участникът поотделно е разписал технологията за отделните видове СМР – разгледани са армировъчни, кофражни, бетонови, изкопни работи, различни демонтажни работи, работи по част електрическа, довършителни работи, настилки и останалите видове СМР, предвидени за изпълнение по поръчката. Дейностите са разгледани както по части, така и в зависимост от фазата на изпълнение. Предвидените документи, които ще бъдат съставени в хода на изпълнение на поръчката също са описани поотделно. На стр. 62 и сл. участникът е представил технологичната последователност на изпълнение на СМР. Направено е описание на последователността на изпълнение на отделните процеси със спазване на всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.

В таблична форма са предложени сроковете за изпълнение на всички дейности и административни работи, необходими за стартиране, управление по време на изпълнение и приключване на СМР, които отговарят и кореспондират с приложения график.

В таблична форма са представени и видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, с предвидените за използване технически и човешки ресурси. Описаната технологична последователност е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с предложената технология за изпълнение на включените в предмета на поръчката СМР и е приложима за конкретния строеж - предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености.

Предложените срокове и последователност за изпълнение на строително - монтажните работи са съобразени с технологичните (произтичащи от предвидената технология) и организационните (свързани с организацията и необходими ресурси) зависимости между работите на обекта, както и етапи на изпълнение на договора. Гаранционното обслужване е разгледано на стр. 67.

С оглед на горното, комисията счита, че е изпълнено условието на т. 1 от Минималните изисквания към съдържанието на предложението или Условиата, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката.

Организацията на строителната площадка е разгледана на стр. 68 и сл. от предложението.

Описаната организация на строителната площадка включва начин на организиране на площадката и организацията на доставка и складиране на строителните продукти. Отчетен е фактът, че обектът е детска градина, който може да функционира по време на СМР на обекта. Описаната организация се отнася за конкретния обект, съобразена е с предвидената технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на поръчката, гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на участника, както и здравословни и безопасни условия на страните по време на строителство. Описана е организацията по опазване на околната среда и пожарна безопасност на обектите, намаляване на негативното влияние на заинтересуваните страни по време на строителство и осигурява необходимите условия за спазване на предложения срок за изграждането на обекта.

Организацията на доставка и складиране на строителните продукти е описана на стр. 72 и сл. Представена е и организацията по входящия контрол, както и отговорните експерти от екипа.

Участникът е предвидил да осъществи екологосъобразен избор на строителни материали. На стр. 82 и сл. е описано как ще се осигурят здравословни и безопасни условия на труд на персонала, както и здравословни и безопасни условия на заинтересованите страни.

Предвидени са мерки за намаляване на възможните рискове.

На стр. 93 и сл. е представена организацията по опазване на околната среда, а на стр. 96 и сл. - организацията по пожарна безопасност.

Участникът е представил виждането си за организация по намаляване на негативното влияние на заинтересуваните страни по време на строителство и осигуряване необходимите условия за спазване на предложения срок за изграждането на обекта. Разгледани са конкретни мерки, включително обхват и предмет на конкретната мярка, начин на изпълнение и прилагане. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка, действия по контрол на изпълнението.

Отчетена спецификата на поръчката – конкретния обект.

С оглед на горното, комисията счита, че е изпълнено условието на т. 2 от Минималните изисквания към съдържанието на предложението или Условиата, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката.

Предложението за ресурсно обезпечаване с работна сила (работници), механизация и строителни продукти /ресурси/ на изпълнението на строително - монтажните работи, предмет на поръчката е разгледано на стр. 101 и сл. Представена е организацията на човешките ресурси, взаимодействие с екипа за управление. Поотделно са разгледани членовете на ключовия персонал, които ще отговорят за изпълнението на поръчката. Представени са и членовете на неключовия персонал. Планът за осигуряване и организация на ресурсите /експерти, работници, машини и материали/ е представен на стр. 116 и сл. Необходимата механизация за изпълнение на поръчката е представена в табличен вид. Отчетена е спецификата на поръчката – конкретния обект.

С оглед на горното, комисията счита, че е изпълнено условието на т. 3 от Минималните изисквания към съдържанието на предложението или Условиата, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката.

Представеният към предложението график за изпълнение на поръчката онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на поръчката и техническата спецификация. Същият съдържа необходимата информация по т. 4 от Минималните изисквания към съдържанието на предложението или Условиата, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката.

С оглед на горното, комисията счита, че е изпълнено условието на т. 4 от Минималните изисквания към съдържанието на предложението или Условиата, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил мерки с цел осигуряване на качеството при изпълнението на строителството в рамките на настоящата обществената поръчка (стр. 123 и сл.). Разгледана е системата за осигуряване на качеството и предвидените мерки. Мерките за осигуряване на качеството включват извършване на превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на влаганите материали и строителни продукти, изпълнените СМР, текущото документиране на изпълнението, контрол върху квалификацията на експертите, и други.

За всяка от мерките за осигуряване на качеството и резултатите, които се очакват от

прилагането на конкретната мярка са предложени:

1. Предложение относно обхвата и предмета на конкретната мярка, вид дейност и основна технология на изпълнение.
2. Очаквани резултати от прилагането на конкретната мярка, вид дейност и основна технология на изпълнение.
3. Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, вид дейност и основна технология на изпълнение.
4. Действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка, вид дейност и основна технология на изпълнение.

След като разгледа предложението в тази му част, комисията счита, че е изпълнено условието на т. 5 от Условиата, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил мерки за опазване на околната среда, като ги е съобразил със спецификата и местоположението на обекта и ги е свързал със следните аспекти:

- Предотвратяване замърсяването на околната среда - почва, атмосферен въздух и др.;
- Подготовка и използване на строителни продукти;
- Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците;
- Осигуряване събирането и извозването на битовите и строителните отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка;
- Недопускане замърсяване на уличната и пътната мрежа при внасяне на строителни продукти и изнасяне на строителни отпадъци до и от строителната площадка.

За всички описани аспекти са изведени възможни въздействия от изпълнението на строителството на конкретния обект, изведени са действия за намаляване на негативния ефект и за намаляване на вредните последици.

След като разгледа предложението в тази му част, комисията счита, че е изпълнено условието на т. 6 от Условиата, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката.

Мерките за намаляване на дискомфорта на местното население са описани на стр. 153 и сл. Направено е описание на конкретните мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. Предвидени са мерки за недопускане/минимизиране на вредните последици, свързани с евентуални ограничения на достъпа до обекта и около него, за осигуряване на постоянен достъп до комунални услуги и за предотвратяване на прекъсването на снабдяването, за осигуряване на безопасност на ползвателите на обекта и на населението, за недопускане на щети върху обществено и частно имущество и други. Посочени са същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението на мярката, отговорните експерти, очаквано въздействие на мярката, планиран начин на изпълнение и т. н.

След като разгледа предложението в тази му част, комисията счита, че е изпълнено условието на т. 7 от Условиата, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката.

С оглед на гореизложеното комисията единодушно оцени предложението на участника с 50 точки по показател ПП „Предложение за изпълнение на поръчката”.

С оглед на гореизложеното, на основание аргумент на противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП и установените и описаните по-горе в протокола констатации относно съдържанието на предложението на участниците и съответствието с изискванията на Възложителя, Комисията допуска до отваряне на ценовото предложение участниците „Енвайро Клийн“ ЕООД и ДЗЗД "Инфраструктура 2020" с участници в обединението: "Атлас Билд Инженеринг" ЕООД и "Интерхолд" ЕООД с резултати от оценката на качеството на техническото предложение съгласно посоченото по-горе.

Комисията при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи работата си с отваряне на ценовото предложение на допуснатите до този етап участници, което да се извърши на 13.08.2020 г. от 11.00 ч. в сградата на Община Горна Малина. Датата и часът на отваряне следва да бъдат обявени на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от два работни дни преди определената по-горе дата.

С извършване на горните действия председателят на комисията закри заседанието и обяви, че следващото заседание ще се проведе на 13.08.2020 г. от 11.00 ч. часа в сградата на Община Горна Малина, когато ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници.

Документите, свързани с обществената поръчка, включително пликите с офертите на участниците, се оставиха на съхранение в съответствие с указаното в Заповед № 207/11.06.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина.

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 10.08.2020 г. в 14:00 часа.

Председател: П.....
Иван Карчев

Членове: П.....
Георги Янакиев

.....П.....
Борислава Петрова

.....П.....
Мария Велинова

.....П.....
Елена Маринова

Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679